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ARTIKEL 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt:

Aannemer: Van Tuil Maatwerk & Verbouw

Opdrachtgever: de wederpartij van aannemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever.

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van aannemer.

Schriftelijk: in geschrifte of via een elektronisch communicatiemedium.
Elektronisch communicatiemedium: email, Whatsapp, SMS, het contactformulier via
de website.

Website: de website van aannemer

Werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een algemeen ter
plaatse van uitvoering of levering erkende, of door de overheid dan wel bij of
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag,
vakantie- of ADV dag of andere collectieve vrije dag.

ARTIKEL 2 - Algemeen

1.

De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden voor iedere huidige en/of
toekomstige aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst tussen aannemer en een
opdrachtgever, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken in de overeenkomst.

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met aannemer, voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden ingeschakeld.
Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Aannemer en opdrachtgever zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als
zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt aannemer hier onverwijld
schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de opdrachtgever vertegenwoordigt
de opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk
aan aannemer is meegedeeld.

Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een elektronisch communicatiemedium
rust op de Opdrachtgever het risico van het gebruik daarvan. Indien de
Opdrachtgever een elektronisch communicatiemedium gebruikt, dan wordt de
Opdrachtgever jegens de aannemer geacht de verzender en/of ontvanger van een
bericht te zijn.
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ARTIKEL 3 - Overeenkomst en offertes

1. Offertes van aannemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts schriftelijk en
zonder afwijkingen worden aanvaard. Indien in de acceptatie voorbehouden of
wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het
vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien aannemer aan de
Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen of
start met de uitvoering van de werkzaamheden.

2. De termijn voor aanvaarding van offertes bedraagt een maand na de datum van de
offerte.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht aannemer niet tot levering van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4 - Specifieke bepaling betreffende de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aannemer tijdig beschikt over:

a) Alle informatie waarover opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is
om het werk en eventueel onderhoud te realiseren;

b) Het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd;

c) De benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of
toestemmingen zoals voorts beschreven in artikel 6);

d) Alle gegevens en/of goederen, waarvan aannemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst.

e) Delocaties van leidingwerk en/of de resultaten van een Klic melding
(https://zakelijk.kadaster.nl/- /klic-melding ).

f) De door aannemer benodigde heftrucks, shovels, hoogwerkers.

Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft aannemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen. In elk geval zal de oplevertermijn met de duur van de
vertraging worden verlengd.

2. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen
wijzigingen. De aannemer zal zo nodig wijzen op de gevolgen van wijzigingen door
de Opdrachtgever.

4. Indien Opdrachtgever levering van bepaalde goederen aan aannemer voorschrijft,
dan draagt de Opdrachtgever het risico van de functionele ongeschiktheid van
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goederen. Hiervan is sprake als goederen naar hun aard of anderszins niet geschikt
zijn voor het doel waarvoor ze volgens de overeenkomst bestemd zijn. Indien de
aannemer gerechtvaardigde twijfel heeft aan de kwaliteit en/of geschiktheid van
door Opdrachtgever voorgeschreven, dan is de aannemer gerechtigd zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, tot de Opdrachtgever
overtuigend bewijs levert van de functionele geschiktheid.

De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de aannemer zijn werkzaamheden
ongestoord kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de
overeengekomen periode op de overeengekomen locatie.

De Opdrachtgever is steeds en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor
het verkrijgen van (overheids)subsidies.

Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van aannemer zijn
rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch
gedeeltelijk aan een ander overdragen.

ARTIKEL 5 - Specifieke bepalingen betreffende aannemer

1.

Aannemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap. De aannemer zal overeenkomst zodanig
uitvoeren dat de prestatie voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende
voorschriften en uitgaande van het normale gebruik waarvoor de prestatie bestemd
is.

Aannemer is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen
te laten verrichten.

Aannemer is niet verplicht te contracteren met een door opdrachtgever aangegeven
hulppersoon, indien aannemer de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet
wenst te accepteren. De Opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor alle gevolgen
(zoals schade, boetes en/of kosten) die verband houden met de Wet Arbeid
Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door de Opdrachtgever
zijn aangewezen.

Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat aannemer
is uit- gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens, of voor de functionele ongeschiktheid van goederen.

Aannemer is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de
opdrachtgever voor te leggen.

Aannemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de
opdrachtgever noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon,
goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Aannemer is (met inachtneming van artikel 15) aansprakelijk voor schade aan het
werk of (andere) eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de
uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,
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onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van aannemer, zijn personeel,
hulppersonen, onderaannemers of leveranciers.

Aannemer is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door
hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan opdrachtgever over te dragen.
Aannemer is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan
te brengen.

De aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege
de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken
aan de normen van het installatie vak. De controle door de technisch aannemer van
door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een uitwendige
visuele inspectie op zichtbare schade, controle van aantallen en/of afmetingen.

ARTIKEL 6 - Vergunningen e.d. en bodem

1.

Indien is overeengekomen dat aannemer zorgdraagt voor de benodigde
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, is opdrachtgever
verplicht aannemer alle benodigde medewerking te verlenen ter verkrijging
hiervan.

Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming redelijkerwijs niet
wordt verleend of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen partijen met elkaar
overleggen en zo nodig de overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van
ontbinding is artikel 14 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing.
Aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van asbest en/of (bodem)
verontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt
aangetroffen op of in het terrein of opstallen. Aannemer zal de asbest en/of
verontreiniging (doen) verwijderen als zijnde meerwerk. Indien dit meerwerk
wegens haar omvang redelijkerwijze niet van opdrachtgever gevergd kan worden, is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te wijzigingen of te ontbinden. In geval
van ontbinding is artikel 14 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing.
Indien de vergunning voor de werkzaamheden door de opdrachtgever wordt
geregeld, draagt de opdrachtgever de volledige aansprakelijkheid voor eventuele
fouten, onjuistheden of tekortkomingen in de vergunningsaanvraag en voor het
toezicht en de controle op de bouwwerkzaamheden voor zover deze voortvloeien
uit de vergunning.

Verborgen gebreken in bestaande constructies, funderingen, installaties, leidingwer
k of eerder door derden uitgevoerde werkzaamheden die tijdens de uitvoering van
het

werk aan het licht komen en redelijkerwijs niet vooraf door aannemer konden word
en vastgesteld, worden aangemerkt als meerwerk.

De daaruit voortvloeiende kosten en eventuele vertragingen komen voor rekening v
an opdrachtgever.
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ARTIKEL 7 - Termijnen en verjaring

1.

Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde
ook jegens de aannemer en/of diens hulppersonen in verband met een
overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad vervallen door verloop van één
jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden. In afwijking
van de vorige volzin geldt voor de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening
van beroep en/of bedrijf geldt een verjaringstermijn van een jaar die alleen middels
deurwaardersexploot gestuit kan worden.

ARTIKEL 8 - Modellen, kleuren, afwijkingen

1.

Modellen, proefstukken, voorraadpartijen en/of schetsen die worden getoond door
de Opdrachtgever en/of aannemer gelden als indicatief zonder dat de door
aannemer te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke
ontwerp, tekeningen, een model, kleur respectievelijk proef, kunnen geen reden
vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen zijn in ieder
geval van geringe betekenis indien het geleverde werk geschikt is voor het doel
waarvoor het wordt gebruikt.

De Opdrachtgever dient goederen die gemonteerd worden door aannemer tijdig en
voor montage te keuren op juiste kwaliteit, kleur of afwijkingen en klachten daarvan
onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na levering van de goederen op locatie en
schriftelijk en gemotiveerd te melden aan de aannemer. Bij gebreke daarvan worden
de te monteren goederen geacht te zijn goedgekeurd en vervalt het recht van
reclame. De kosten van demontage/ vervanging worden na afloop van deze termijn
op basis van regie als meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 - Prijzen en facturatie

1.

De door aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en exclusief BTW
en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten, tol, verzend-,
vervoers-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Ook zijn uitgesloten de kosten van huur van een heftruck, shovel en/of
graafmachine en/of hoogwerker voor zover nodig bij de uitvoering van het werk
(zulks ter beoordeling van Aannemer).
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2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens begrepen leveringen van onderdelen
van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

3. De Aannemer is gerechtigd om het werk in door aannemer te bepalen termijnen te
factureren. Bij overschrijding van de betalingsverplichtingen is de aannemer
gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. De termijn van (op)levering
wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van aannemer te laat zijn betaald.

4. Indien geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van indicatie een prijs is
gegeven, danwel sprake is van meerwerk, dan wordt de het loon van de aannemer in
regie berekend tegen de gangbare tarieven van aannemer, vermeerderd met de
door aannemer gemaakte kosten.

5. Een prijsindicatie is geen richtprijs. Door aannemer genoemde prijzen gelden
slechts als richtprijs indien aannemer een prijs schriftelijk en expliciet heeft
aangeduid als richtprijs.

6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW mag een door aannemer opgegeven richtprijs
maximaal 20% worden overschreden.

7. Aannemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer
van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging kosten van materialen, halffabrikaten of diensten (ook van
derden) die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van
verzendkosten, van B.T.W.,, van lonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen,
invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op
grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in
valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met bovenstaande
vergelijkbaar zijn. De prijsstijging mag worden doorbelast indien aannemer kan
aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst significante prijswijzigingen (van 2,5% of meer) hebben voorgedaan
ten aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Een
Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf is in geval
van prijsstijging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij aannemer zich daarna alsnog
bereid verklaart de overeenkomst uit te voeren op basis van de oorspronkelijke
prijs. In geval van ontbinding is artikel 14 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige
toepassing.

8. De aannemer is gerechtigd om de door aannemer gehanteerde eenheidsprijzen
en/of uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de
consumentenprijsindex (CPI).

ARTIKEL 10 - Wijziging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan aannemer op te dragen.
Aannemer zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of
minderwerk met zich meebrengt.
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2. Aannemer is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te
voeren indien:

a) De wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of

b) De uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg
zou hebben, of

c) De uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat aannemer zou
worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of
capaciteit te boven gaan, of

d) De uitvoering van de wijziging voor aannemer naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen,
onaanvaardbaar zou zijn.

3. Indien aannemer weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo
spoedig mogelijk de opdrachtgever meedelen.

4. Aannemer is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover
het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/
of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/ of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beinvloed. Aannemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de
termijnverlenging.

7. Indien de wijziging en/ of aanvulling op de overeenkomst financiéle en/ of
kwalitatieve consequenties heeft, zal aannemer de opdrachtgever hierover zo
spoedig mogelijk inlichten.

8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal aannemer geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden
die aan hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 11 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van aannemer binnen 8
dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan aannemer, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de factuur en het
factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3. De Opdrachtgever raakt direct in verzuim door het enkel verstrijken van een
betalingstermijn. De Opdrachtgever raakt na het verstrijken van een
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betalingstermijn een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
Voor Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep en/of bedrijf
geldt een contractuele rente van 0,75% per maand. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van fusie, vervreemding van (een deel van) de onderneming, liquidatie,
(aanvraag van) faillissement, (conservatoir) beslag of (aanvraag van) surseance van
betaling, belangrijke wijzigingen in de bedrijfsleiding van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van aannemer op de opdrachtgever direct opeisbaar.

5. Aannemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. Aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.

6. Indien opdrachtgever een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten
berekend overeenkomstig de wettelijk geldende staffel en regelgeving.

ARTIKEL 12 - Oplevering

1. Hetwerk van de aannemer wordt als opgeleverd beschouwd indien:

a) De Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b) Het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen, dan wel het
gedeelte dat door de Opdrachtgever in gebruik is genomen;

¢) Aannemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk
is voltooid en Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de dag van
die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is
goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten;

d) Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van
facturen (met een minimum van dertig (30) dagen) kunnen worden
hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.

2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is de Opdrachtgever verplicht de
aannemer in de gelegenheid te stellen tot het leveren van herstel met een termijn
van tenminste 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke melding van
opleverpunten door de Opdrachtgever.
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De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Opdrachtgever geldt als een
mededeling dat het werk is voltooid en (uitgezonderd meer/minderwerk) gereed is
voor oplevering.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade
aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds
opgeleverde delen van het werk.
Voor iedere dag of gedeelte daarvan:
a) Dat de aannemer het overeengekomen werk niet ongestoord kan
uitvoeren, en/of
b) Door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, wordt
de oplevertermijn verlengt met een volledige werkdag.
Indien fouten, tekortkomingen of noodzakelijke aanpassingen voortvloeien uit door
de opdrachtgever zelf verzorgde vergunningen of vergunning gerelateerde
werkzaamheden, dienen deze binnen vier (4) weken na constatering schriftelijk aan
de aannemer te worden gemeld. Bij het uitblijven van tijdige melding komen alle
daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade en verdere gevolgen volledig
voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.

Alle door aannemer geleverde zaken blijven eigendom van aannemer totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met aannemer gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht
aannemer zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan aannemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van aannemer zich bevinden en die zaken mede
terug te nemen.

Indien de door aannemer geleverde goederen op de locatie van het werk en/of een
opslaglocatie en/of de vestiging van de Opdrachtgever zijn vermengd met goederen
van derden of de Opdrachtgever, dan gelden de door aannemer aangewezen
goederen tot het aantal en dezelfde soort als zijnde de goederen van de aannemer.
Tot zekerheid voor de nakoming van zijn huidige en toekomstige
betalingsverplichtingen jegens de aannemer verpandt de Opdrachtgever aan de
aannemer al zijn huidige en/of toekomstige vorderingen (hierna: “goederen”) uit
huidige en/of toekomstige rechtsverhoudingen aan de aannemer. De aannemer is
steeds gerechtigd de verpanding van de goederen te registreren bij de
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Belastingdienst en de verpanding van de goederen mee te delen aan crediteuren van
de Opdrachtgever en betaling te ontvangen. De aannemer is onherroepelijk
gemachtigd om de goederen (al dan niet via een procuratiehouder) namens de
Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden.

ARTIKEL 14 - Opschorting en ontbinding

1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:

a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
volledig nakomt.

b) Na het sluiten van de overeenkomst aannemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.

¢) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra

d) Zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze
voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is aannemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft aannemer
aanspraak op:

a) Eenvergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend
naar de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding of
opzegging

b) Een vergoeding van 10% van het resterende deel van de in de
overeenkomst vastgelegde prijs dat de opdrachtgever verschuldigd zou
zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden;

c) Eenvergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten,
voortvloeiend uit verplichtingen die aannemer op het tijdstip van
ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering
van de overeenkomst.
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ARTIKEL 15 — Beperking van aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is jegens aannemer gehouden het werk en zijn (on)roerende
goederen en/of hulppersonen te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade,
verlies en/of diefstal.

2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor de
Opdrachtgever (directe) schade lijdt is, voor zover deze door zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat
gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

3. De maximumbedragen in dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van aannemer.

4. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat
doordat of nadat Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik
heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen
leveren.

5. ledere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene
voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers of hulppersonen van aannemer
worden ingeroepen jegens de Opdrachtgever.

6. De Wederpartij vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de
Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove
schuld of opzet zijdens de Aannemer en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake
geen enkel verwijt treft. Indien Aannemer door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden de Aannemer zowel buiten als in
rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aannemer en derden
komen geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 16 - Garantie

1. De Opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag tredende
gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen
worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.
Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op de offerte of
anderszins schriftelijk vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de
Opdrachtnemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk
aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
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De gebreken, als bedoeld in lid 1, zijn gebreken die niet eerder dan het moment van
ontdekking door de Opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de Opdrachtnemer zijn
meegedeeld.

De Opdrachtnemer geeft geen garantie op materialen, apparatuur en installaties die
zijn geleverd door of via Opdrachtgever, of die op verzoek van Opdrachtgever
dienen te worden (her-)gebruikt.

Garantie op materialen, apparatuur en installaties beperkt zich tot de garantie welke
door de desbetreffende leverancier wordt geboden.

ARTIKEL 17 - Overmacht

1.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval begrepen
(doch niet beperkt tot): (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van
energie en bedrijfsbenodigdheden, bouwstop, onbeschikbaarheid van hulppersonen
of machines, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het
computernetwerk, onwerkbare dagen, werkstaking, onwerkbaar weer (zulks ter
beoordeling van aannemer) en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot
stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in
redelijkheid voor rekening of risico komen van aannemer, worden die
verplichtingen opgeschort tot het moment dat aannemer alsnog in staat is op de
overeengekomen wijze na te komen, zonder dat aannemer in verzuim raakt ten
aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige
schadevergoeding kan worden gehouden.

Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat aannemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, is artikel 14 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL 18 - Intellectuele eigendom en auteursrechten en geheimhouding

1.
2.

Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij aannemer.

Alle door aannemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd
om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van aannemer worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.

leder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten het
gebruiksrecht van lid 2 valt, wordt beschouwd als een schending van het
auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete van driemaal het factuurbedrag voor de werken
per inbreuk makende handeling betalen aan aannemer, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere
rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beéindigen.
Opdrachtnemer zal de hem ter kennis komende informatie en gegevens over
personen en/of organisatie waarvoor het werk wordt gedaan vertrouwelijk
behandelen. Er is daarover een apart privacyreglement te vinden op de website van
Klusbedrijf De Aandacht (www.aandachtklus.nl).

Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer verstrekte offertes, prijsopgaven,
facturen en andere documenten waar prijsinformatie in staat niet delen met andere
partijen.

De in de voorgaande twee leden genoemde verplichtingen gelden ook als geen
Overeenkomst tussen partijen tot stand komt, en blijven ook bestaan na beéindiging
van de Overeenkomst.

ARTIKEL 19 - Geschillen

1.

Op elke overeenkomst tussen aannemer en de opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrij
ven.

ARTIKEL 20 — Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

1.

Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat er aan het einde van de
werkzaamheden geen opleverdossier zoals bedoeld in de Wet kwaliteitsborging
bouw zal worden verstrekt.

Opdrachtnemer is doorlopend verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid tot een
bedrag van maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis, met een maximum van €
5.000.000,- per jaar.
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3. Opdrachtnemer heeft geen verzekering of andere financiéle zekerheid die het risico
afdekt van faillissement dan wel het om andere redenen niet kunnen nakomen van
de verplichtingen van Opdrachtnemer.

4. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te (laten) maken van een onafthankelijke
kwaliteitsborger zoals bedoeld in de Wet kwaliteitsborging bouw, dient dat
voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk kenbaar te zijn
gemaakt aan Opdrachtnemer. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, geeft dat
Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Reeds gemaakte
kosten zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
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